Anlage LB-1

Vertrag
Uber die technische Beratung flr die Eisen-
bahnfahrzeuge der ETCS-Ersatzflotte

(,, Technisches Controlling®)

zwischen der

Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Wirttemberg
- nachfolgend: Auftraggeber -

und

- nachfolgend: Auftragnehmer -



Vertrag SFBW — xxx

Praambel

Der Auftraggeber hat im Rahmen des wettbewerblichen Vergabeverfahrens den Fahrzeugher-
steller SIEMENS mit der Lieferung von 28 Fahrzeuge vom Typ Siemens Mireo beauftragt. Die
Fahrzeuge werden zunéchst den Eisenbahnverkehrsunternehmen, die in der Region Stuttgart
Verkehrsdienstleistungen erbringen, beigestellt, da die Stammfahrzeuge (zur ETSC-Umris-
tung abgegeben) oder neuausliefernde Fahrzeuge noch nicht zur Verfiigung stehen. Ab dem
voraussichtlich Fahrplanwechsel 2026/2027 sollen die Fahrzeuge Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen im Land beigestellt werden, da die Stammfahrzeuge zur ETCS-Umristung herausge-
nommen werden. Die Fahrzeuge werden nach der Ubergabe an die Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen verpachtet.

Ziel des Auftraggebers ist es, sein Risiko als Eigentimer der Fahrzeuge mdglichst gering zu
halten. Der Auftragnehmer berat den Auftraggeber bei der Verfolgung dieses Zieles und fihrt
die dafiir notwendigen Kontroll- und Uberwachungsleistungen durch. Dabei tragt er dem Um-
stand Rechnung, dass das Fahrzeughersteller in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Eisen-

bahnverkehrsunternehmen fiir die gute Qualitat der Fahrzeuge einsteht.

Uber die Vertragslaufzeit gehort es zu den Leistungspflichten des Auftragnehmers, dem Auf-
traggeber rechtzeitig im Rahmen eines MaRnahmenplanes vorzuschlagen, wann welche Kon-
trollen bzw. sonstigen erforderlichen MaRnahmen angezeigt sind. Den Auftragnehmer treffen
diesbeziiglich Vorschlags- und Beratungspflichten, um das Ziel einer dauerhaften und gleich-
mafig hohen Qualitat der Fahrzeuge Uber die Vertragslaufzeit zu gewahrleisten. Der Auftrag-
nehmer muss dabei das durch die Vertrage der Fahrzeugfinanzierung eréffnete MaRnahmen-
biindel voll ausschopfen und auf eine pflichtgeméalle Leistungserbringung des Fahrzeugher-

stellers und des Eisenbahnverkehrsunternehmens hinwirken.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes:
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8 1 Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages ist die laufende technische Beratung und Begleitung insbeson-
dere bei Konstruktion, Bau, Lieferung und Abnahme sowie bei Inbetriebnahme, wéahrend der
Betriebsphase mit Wartung und Instandhaltung sowie der ersten Hauptuntersuchung der auf-
gefuhrten Fahrzeuge. Weitere Einzelheiten sind der beigefligten Leistungsbeschreibung des

Auftraggebers (Anlage 1) zu entnehmen.

8§ 2 Grundlagen des Vertrages

(1) Malgeblich fur die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen im Rahmen dieses
Vertrages sind die folgenden Anlagen und Grundlagen, und zwar in der beschriebenen Rei-
henfolge, welche im Falle von Widerspruchen und/oder Unklarheiten gleichzeitig ihre Rang-
folge bildet:

die Bestimmungen dieses Vertrages,

die Leistungsbeschreibung des Auftraggebers (Anlage 1),
der Fahrzeuglieferungsvertrag (Anlage 2),

der Terminplan (Anlage 3)

das letztverbindliche Angebot vom xxx (Anlage 4),

die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B)

N o g bk~ wDhPRE

die Bestimmungen uber den Werkvertrag nach 88 631 ff. BGB.

(2) Die Geltung der Allgemeinen Geschéaftsbedingungen des Auftragnehmers ist ausge-

schlossen, auch wenn der Auftraggeber diesen nicht ausdriicklich widersprochen hat.

§ 3 Leistungen und Pflichten des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fir das Vorhaben samtliche erforderlichen und
zweckmaRigen Kontroll- und UberwachungsmaRnahmen (iibergeordnete Qualitatssicherung)
auszufiihren, die fur die ordnungsgeméafRe Konstruktion, Bau, Lieferung und Abnahme der
Fahrzeuge (Phase 1) und den laufenden Betrieb, die Wartung, Instandhaltung sowie die erste
Hauptuntersuchung der Fahrzeuge (Phase 2) nétig sind. Das umfasst insbesondere die in

Anlage 1 (Leistungsbeschreibung) sowie die aus den zwischen dem Verkehrsunternehmen
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und dem Auftraggeber geltenden Vertragen (Anlage 2) ersichtlichen Kontroll- und Uberwa-
chungsleistungen, ohne dass damit die Leistungspflichten des Auftragnehmers abschlieRend

bestimmt waren.

(2) Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Aufgaben grundsatzlich selbst, also mit

eigenen Mitarbeitern zu erbringen.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Leistungen dieses Vertrages zeitgerecht und ord-
nungsgeman erfillt werden kénnen und das fir die Erflllung dieses Vertrages erforderliche

Personal zur Verfugung steht.
Die Parteien benennen folgende Projektleiter:

Projektleiter des Auftraggebers:
Stellvertreter:

Projektleiter des Auftragnehmers:
Stellvertreter:

Weitere Projektmitarbeiter werden im Rahmen der Baubegleitung rechtzeitig durch den Auf-

tragnehmer benannt.

Diese Projektmitarbeiter bleiben fiir den gesamten Projektablauf zustandig. Ein Wechsel ist
nur fr den Fall zulassig, dass der Auftraggeber dies ausdriicklich winscht oder einem Vor-
bringen des Auftragnehmers entsprechend vorherig zustimmt. Der Auftraggeber wird seine

Zustimmung nicht unbillig verweigern.

(3) Der Auftragnehmer hat die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Er hat
seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik, des bestehenden
technischen Erkenntnisstandes sowie nach dem Grundsatz gro3tmaoglicher Wirtschaftlichkeit

und Zweckmafigkeit zu erbringen.

(4) Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Leistungspflichten aus diesem Vertrag
ohne Zustimmung des Auftraggebers auf Dritte zu Ubertragen. Eine Aufgabentbertragung an
qualifizierte Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. In diesem Fall ver-

bleibt die Gesamtverantwortung beim Auftragnehmer.

(5) Der Auftragnehmer tbernimmt die volle Verantwortung fiir die Ausfihrung der Leistun-

gen sowie fur die Leistung von ihm beauftragter Dritter.

(6) Erfullungsort ist Stuttgart.
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8 4 Vorschlags- und Beratungspflicht des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber hinsichtlich der Wahrnehmung seiner Kontroll-
und Uberwachungspflichten gegeniiber dem Eisenbahnverkehrsunternehmen zu beraten und

hierzu Vorschlage fur Malinahmen zu unterbreiten.

(2) Die durchzufiihrenden MalRBhahmen missen unter Zugrundelegung der Leistungsbe-
schreibung (Anlage 1), des Fahrzeugliefervertrags (Anlage 2) und des Terminplanes mit einem
Maflnahmenplan binnen zwei Wochen nach Auftragserteilung fir Leistungen der Phase 1 kon-
kretisiert, vorgelegt und vom Auftraggeber freigegeben werden. Der MaRnahmenplan fir
Phase 2 ist spatestens vier Wochen vor Betriebsaufnahme vorzulegen.

(3) Soweit im Rahmen dieser Pflichten Entscheidungen oder sonstige Mitwirkungs-handlun-
gen des Auftraggebers erforderlich sind, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber rechtzeitig
auf die Notwendigkeit solcher Entscheidungen oder Mitwirkungshandlungen hinzuweisen und
dem Auftraggeber rechtzeitig Entscheidungsvorlagen zur Verfligung zu stellen.

(4) Ziel der MaRnahmen ist die Sicherstellung einer dauerhaften und gleichméRig hohen
Qualitat der Fahrzeuge und die bestmégliche Eindammung der Eigentimerrisiken des Auf-
traggebers.

8 5 Laufzeit/ Terminplan

(1) Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Mit der Wahrnehmung der Ubertragenen
Aufgaben ist entsprechend dem Terminplan unmittelbar nach Inkrafttreten zu beginnen. Die

Anlage ist Bestandteil des Vertrages.

(2) Der Auftragnehmer hat seine Leistungen entsprechend dem Terminplan so zu erbringen,
dass eine reibungslose und effiziente Projektabwicklung gesichert wird. Das gilt insbesondere
auch fur die termingerechte Lieferung von Unterlagen fur den Auftraggeber und die Einhaltung
der vom Fahrzeughersteller bzw. vom Eisenbahnverkehrsunternehmen gesetzten Termine
und Fristen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle zu erbringenden Leistungen so rechtzei-
tig zu erbringen, dass der zu vereinbarende Terminplan nicht aus Griinden gefahrdet oder

verzogert wird, die in der Sphére des Auftragnehmers liegen.

(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber fortlaufend geman Anlage 1 tUber

den Stand der Vertragserfillung schriftlich zu informieren.
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8§ 6 Zusammenarbeit und Informationspflichten

(1) Die Parteien verpflichten sich zur gegenseitigen vertrauensvollen Zusammenarbeit. Sie
informieren sich unverziglich wechselseitig Uber alle Umstande, die fiir die Durchflihrung des

Projektes von Bedeutung sind.

(2) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber insbesondere Uber solche Umstande zu unter-
richten, aus denen sich Anspriiche gegen den Fahrzeughersteller oder das Eisenbahn-ver-
kehrsunternehmen ergeben kdnnen. Die Geltendmachung derartiger Anspriiche obliegt dem
Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, dem Auftraggeber voraus-sichtliche
Engpésse und Probleme im Projektablauf (insbesondere im Hinblick auf Termine und Preise)

unverziglich mitzuteilen.

(3) Die ubertragenen Aufgaben sind in enger Abstimmung mit den fur diesen Themen-be-
reich vom Auftraggeber benannten Personen wahrzunehmen. Sofern einvernehmliche Festle-
gungen und Regelungen nicht zustande kommen, obliegt im Streitfall in allen Angelegenheiten
dem Auftraggeber die letzte Entscheidungsbefugnis.

(4) Der Auftragnehmer fuhrt alle Arbeiten mit grof3ter Sorgfalt durch. Der Auftragnehmer
wird im Zusammenhang mit dem ihm erteilten Auftrag ohne Zustimmung des Auftraggebers
keine Handlungen vornehmen, die eine Verpflichtung fur den Auftraggeber zur Folge haben.

Insbesondere erteilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer keine Vollmacht.

(5) Soweit es sein Auftrag erfordert, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die
Rechte des Auftraggebers zu wahren. Insbesondere hat er den Projektbeteiligten die notwen-
digen Weisungen zu erteilen. Der Auftraggeber ermachtigt den Auftragnehmer, den Projekt-
beteiligten, insbesondere dem Eisenbahnverkehrsunternehmen, nach Absprache mit dem

Auftraggeber entsprechende Weisungen zu erteilen.

(6) Im Rahmen seiner Moéglichkeiten ist der Auftraggeber bei der Auftragserledigung sowie

bei der Vermittlung notwendiger Kontakte behilflich.

§ 7 Vergutung und Zahlungsmodalitaten

(1) Der Auftraggeber vergitet die zu leistenden Arbeiten der Phase 1 pauschal. Die Neben-
kosten (z.B. Projektnebenkosten, Reisekosten etc.) sind Bestandteil des Angebotspreises. Ab-

schlagszahlungen erfolgen vierteljahrlich.

= Laufzeit Phase 1 bis vsl. Januar 2026, Abschlagszahlungen vierteljahrlich nachlaufend ab
- 06/2024 bis 09/2025: jeweils 12% der Auftragssumme

- Schlussrechnung: vier Wochen nach Abnahme der Leistung
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(2) Der Auftraggeber vergltet die zu leistenden Arbeiten der Phase 2 nach Aufwand auf

Nachweis.

(3) Die Abschlagszahlungen werden nach detailliertem Nachweis der im zurlickliegenden
Leistungszeitraum erbrachten Leistungen durch Stellung einer ordnungsgemalen, an den
Auftraggeber gerichteten Rechnung innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungsstellung

fallig.

(4) Die Schlusszahlung wird innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt einer ordnungs-

geméaRen und priffahigen Schlussrechnung fallig.

8§ 8 Abnahme

(1) Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers formlich ab. Hierzu erstel-
len der Auftragnehmer und der Auftraggeber nach Abschluss der Phase 1 und wahrend Phase
2 jeweils jahrlich zum Ende des Jahres nach ordnungs- und vertragsgemal3er Erbringung
samtlicher geschuldeter Leistungen des Auftragnehmers ein von beiden Seiten zu unterzeich-
nendes Abnahmeprotokoll.

(2) Die Leistungen des Auftragnehmers gelten auch dann als abgenommen, wenn sie ab-
nahmereif sind und der Auftraggeber trotz schriftlicher Aufforderung durch den Auftragnehmer

unter Fristsetzung von wenigstens 14 Kalendertagen keine Abnahme erklart.

§ 9 Mangelanspriuche/ Verjahrung

(1) Die Mangelanspriche des Auftraggebers richten sich nach den werkvertraglichen Vor-
schriften der 88§ 633 ff. BGB, soweit nachfolgend nichts Abweichendes vereinbart ist. Der
Rucktritt vom Vertrag ist ausgeschlossen. Stattdessen gelten die in § 14 festgehaltenen Kiin-

digungsregelungen.

(2) Die Mangelanspriche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer verjahren nach drei
Jahren. Die Verjahrung beginnt zum Zeitpunkt der Abnahme gemafi 8 8 bzw. fir nach der

Abnahme noch erbrachte Leistungen mit dem Zeitpunkt der Leistungserbringung.
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8 10 Urheberrecht/ Vertraulichkeit

(1) Alle vom Auftragnehmer im Rahmen seiner vertraglichen Leistungen erstellten Unterla-
gen werden exklusives Eigentum des Auftraggebers. Der Auftragnehmer rdumt dem Auftrag-
geber an allen im Rahmen der vertraglichen Zusammenarbeit méglicherweise entstehenden
Urheberrechten und Miturheberrechten ohne zusatzliche Vergutung ein ausschlief3liches, un-
entgeltliches und unwiderrufliches sowie rdumlich und zeitlich unbeschrénktes Nutzungsrecht
ein. Die dem Auftraggeber eingeraumten Rechte beinhalten insbesondere das Recht, die Un-
terlagen auch ohne Mitwirkung des Auftragnehmers ganz oder in Teilen zu vervielfaltigen, zu
verbreiten, offentlich zuganglich zu machen und in jeder Form zu bearbeiten, insbesondere zu
andern, in andere Werke einflieBen zu lassen und Bearbeitungen wie die urspringlichen
Werke auszuwerten sowie das Recht zur Weiteribertragung der vorgenannten Rechte an
Dritte. Auch fiir den Fall einer vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages bestehen diese Rechte
unbefristet fort. Das Copyright sowie alle Urheberrechte auf Leistungen und sonstige Arbeiten
bei der Durchfiihrung des Projektes verbleiben beim Auftragnehmer.

(2) Der Auftraggeber behalt sich Exklusivrechte fur jegliche Verdéffentlichung zum Vorhaben
vor. So unterliegen séamtliche Publikationen durch den Auftragnehmer der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung des Auftraggebers. Der Auftragnehmer bedarf zur Veréffentlichung projekt-

bezogener Arbeitsergebnisse der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

(3) Dem Auftragnehmer steht an den fiir den Auftraggeber gefertigten Arbeitsergebnissen

kein Zuriickbehaltungsrecht zu.

(4) Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, Informationen, von denen er im Zusammen-
hang mit seiner Tatigkeit Uber das Projekt, dem Auftraggeber oder einer mit dem Auftraggeber
verbundenen Gesellschaft Kenntnis erlangt, streng vertraulich zu behandeln. Dies gilt insbe-
sondere gegenuber anderen SPNV-Aufgabentragern, Eisenbahnverkehrsunternehmen und
Leasinggesellschaften bzw. Unternehmen, welche sich mit der Finanzierung von Fahrzeugen
beschéaftigen. Der Auftragnehmer hat insbesondere zu unterlassen, Informationen im Zusam-
menhang mit seiner Tatigkeit nach diesem Vertrag an die Offentlichkeit, namentlich an Medien,
weiterzugeben, es sei denn, es liegt fir jeden betreffenden Einzelfall eine vorherige schriftliche
Zustimmung des Auftraggebers vor. Auch nach Beendigung des Vertragsverhéltnisses ist dem
Auftragnehmer die Weitergabe von Informationen im vorbezeichneten Sinne an die Offentlich-

keit vollstandig untersagt.

(5) Samtliche im Rahmen dieses Vertrages und seiner Bestandteile zuganglich gemachten
Informationen und Dokumentationen sind vertraulich zu behandeln und durch den Auftragneh-

mer Dritten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers weiterzuleiten.
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Die Weitergabe von Unterlagen und Informationen an die Nachunternehmer unterliegt densel-
ben Beschrankungen. Grundsatzlich muss der Auftragnehmer samtliche seiner Nachunter-
nehmer oder sonstige von ihm beauftragte Dritte ebenfalls zur Vertraulichkeit verpflichten. Der
Auftragnehmer wird auch die Mitarbeiter/innen zur unbedingten Verschwiegenheit und Ge-
heimhaltung aller Vorgange, welche im Zusammenhang mit dieser Auftragserledigung unmit-

telbar oder mittelbar entstehen, verpflichten. Das gilt auch nach Beendigung des Vertrages.

8 11 Haftung/ Haftpflichtversicherung

(1) Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften. Fur leichte Fahrlassigkeit
ist die Haftung auf die nachfolgenden Versicherungsdeckungssummen beschrankt.

(2) Der Auftragnehmer hat eine Haftpflichtversicherung mit folgenden Mindestdeckungs-

summen fur Einzelschadensfalle abzuschlief3en:
a) fur Personenschéden 3.000.000 EUR
b) fur sonstige Schaden (Sach- und Vermégensschaden) 3.000.000 EUR

(3) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber das Bestehen der vertragsgemafen Haft-
pflichtversicherung nachzuweisen. Dies erfolgt durch die Vorlage einer Bestéatigung des Ver-
sicherungsunternehmens, aus der sich Art der Versicherung und Hohe der Versicherungs-

summe ergeben, bis maximal 30 Tage nach Abschluss dieses Vertrages.

(4) Der Auftragnehmer hat die von ihm beigebrachte Haftpflichtversicherung nach Mal3gabe
des Absatzes 3 wahrend der gesamten Tatigkeit fir den Auftraggeber und bis zur Beendigung
seiner Leistungen aufrecht zu erhalten. Die Deckungssummen miussen jahrlich mindestens
zweimal in Anspruch genommen werden kénnen. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der
Auftragnehmer diesem in angemessenen Zeitabstéanden die Aufrechterhaltung des vorge-

nannten Versicherungsschutzes nachzuweisen.
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8§ 12 Hohere Gewalt

(1) Ungeachtet aller Bestimmungen in diesem Vertrag ist keine der Vertragsparteien der
jeweils anderen entschadigungspflichtig fir jeglichen Verlust, Zerstérungen, Kosten oder
sonstige Anspriiche, die aus direkter oder indirekter Folge von Vertragsverletzungen oder

NichterfUllung von Vertragsbestandteilen auf Grund von héherer Gewalt herrihren.

(2) Als hohere Gewalt im Sinne dieses Vertrages gelten alle, von beiden Parteien unab-
wendbaren Umstande wie Streik oder Aussperrungen, Naturkatastrophen sowie nicht vorher-

sehbare Eingriffe Dritter von auf3en, d.h. Krieg, gewalttatige Demonstrationen, etc.

§ 13 Kiindigung

(1) Der Auftraggeber kann den Vertrag jederzeit ordentlich unter Einhaltung einer Kiindi-
gungsfrist von drei Monaten zum Monatsende kiindigen.

(2) Die Regelungendes § 649 S. 2und S. 3 BGB finden nach dem Willen der Parteien keine

Anwendung.

(3) Das Recht zur aufRerordentlichen Kindigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund
ohne Einhaltung einer Frist bleibt fir beide Parteien unberthrt. Der Auftraggeber hat insbe-

sondere dann ein Recht zur au3erordentlichen Kiindigung, wenn

a) der Auftragnehmer in schwerwiegender Weise gegen Bestimmungen dieses Vertrages
verstofdt, den Verstold trotz schriftlicher Abmahnung mit angemessener Fristsetzung nicht
behebt und der Auftraggeber in dem Abmahnschreiben fir den Fall fur dessen Nichtbe-
achtung eine fristlose Kiindigung dieses Vertrages angekindigt hat, oder

b) ein Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens Uber das Vermogen des Auftragneh-
mers gestellt, dieser nicht innerhalb eines Monats zuriickgenommen wird und ein Insol-
venzverfahren tber das Vermégen des Auftragnehmers er¢ffnet wird oder eine Verfahren-

sabweisung mangels Masse erfolgt,

(4) Jede Kiundigung bedarf der Schriftform.
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§ 14 Loyalitatsklausel/ Wettbewerbsverbot

(1) Die Vertragsparteien sind sich dartiber einig, dass beim Abschluss dieses Vertrages
nicht alle Méglichkeiten, die sich aus der kinftigen planerischen, technischen oder wirtschaft-
lichen Entwicklung oder aus Anderungen von gesetzlichen Bestimmungen oder sonstigen fiir
das Vertragsverhaltnis wesentlichen Umstanden ergeben kdnnen, vorausgesehen und er-
schopfend geregelt werden kénnen. Sie sichern sich gegenseitig zu, die in diesem Vertrag
getroffenen Vereinbarungen in diesem Sinne zu erfiillen und etwa in Zukunft eintretende Ver-
anderungen der Verhaltnisse oder vollig neu eintretende Umstande nach den allgemeinen

Grundsatzen von Treu und Glauben Rechnung zu tragen.

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, wahrend der Dauer dieses Vertrages organisato-
risch dafiir Sorge zu tragen, dass die mit diesem Projekt betrauten Mitarbeiter, die in § 3 Absatz
2 dieses Vertrages genannt sind, fur kein Unternehmen tétig werden, das an dem Herstel-
lungsprozess der Fahrzeuge, namentlich insbesondere die Firma SIEMENS, und an dem
Fahrzeuglieferungs- und Pachtvertrag, namentlich insbesondere das Eisenbahn-verkehrsun-
ternehmen DB Regio AG, beteiligt ist. Der Auftraggeber muss sicherstellen, dass Personen,
die mit den vorgenannten Unternehmen zusammenarbeiten, keinen Zugang zu den auftrags-

relevanten Unterlagen des Auftraggebers erhalten.

Die dazu durchgefihrten Mainahmen missen vom Auftragnehmer dokumentiert und ggf.

nachgewiesen werden kbnnen.

(3) Der Auftragnehmer wird die Aufnahme jeder Tatigkeit anzeigen, wenn Zweifel bestehen

koénnen, ob sie mit der Tatigkeit nach diesem Vertrag zu vereinbaren ist.

8 15 Salvatorische Klausel

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchfihrbar sein
oder kinftig unwirksam oder undurchfiihrbar werden, so wird die Wirksamkeit der tbrigen Re-

gelungen dieses Vertrages davon nicht berthrt.

Anstelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Regelung verpflichten sich die Parteien
schon jetzt, eine angemessene wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck
der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Regelung rechtlich und wirtschaftlich moglichst na-
hekommt und Ublicherweise vereinbart worden ware, wenn die Unwirksamkeit oder Undurch-

fuhrbarkeit bekannt gewesen ware. Entsprechendes gilt fir Liicken dieses Vertrages.

(2) Beruht die Unwirksamkeit auf einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, tritt an die Stelle

der unwirksamen Bestimmung das gesetzlich bestimmte Mal3.
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8 16 Schriftformerfordernis

(1) Anderungen und Erganzungen zu diesem Vertrag oder der ihm beigefiigten Anlagen
bedirfen der Schriftform in Form einer von den Vertragsparteien unterzeichneten privatschrift-

lichen Anderungsurkunde, soweit nicht Beurkundung erforderlich ist.
(2) Mindliche Abreden haben keine Gultigkeit.

(3) Auch der Verzicht auf die Schriftform bedarf der in Absatz 1 genannten Form.

8 17 Gerichtsstand

Gerichtsstand fur alle aus und oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag etwa in Zukunft
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer entstehenden Auseinandersetzungen
jedweder Art ist, soweit sich nicht aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen etwas Abwei-
chendes ergibt, Stuttgart.
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Anlage 1
Anlage 2

Anlage 3
Anlage 4

Leistungsbeschreibung

Vertrage des Fahrzeugfinanzierungsmodells
(werden nach Zuschlag tberreicht)

a) Grundlagenvertrag

b) Fahrzeuglieferungsvertrag

c) Pachtvertrag

Terminplan

Angebot vom xxx
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