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6079 de:08111:6221 Stuttgart Feuersee DB Aufzugerneuerung Jul 21 Dez 21

Aufzugerneuerung: von Zwischenebene zum 

Bahnsteig bis 10/2021; Aufzug vom 

Feuereeplatz zur Zwischenebene fertig 

bs11/2021

* Aufzug;

* Prüfung Bahnsteige und Zugänge
9.1660552 48.7727068

2782 de:08315:6542 Hinterzarten DB Parkplätze südöstlich Bf-Gebäude Jan 23 Jan 23 Parkplätze südöstlich Bf-Gebäude

3 P+R Parkplätze östlich BF-

Gebäude erfassen, weitere 

Parkplätze suche; prüfen, ob mehr 

als eine Fahrradanlage vorhanden 

ist

8.1060096 47.9062887

2726 de:08115:4512 Herrenberg DB Erneuerung aller Aufzüge Mai 23 Okt 23 alle Aufzüge 8.8626253 48.5939568

3022 de:08116:1905 Filderstadt DB Aufzugerneuerung Aug 23 Dez 23 Der vorhandene Aufzug wird erneuert alle Aufzüge 9.2175813 48.6764914

1775 de:08119:6500 Fellbach (Württ) alle Aufzüge nacherfassen Sep 23 Sep 23

Auszug: Am S-Bahnhof Fellbach an den 

Gleisen 3/4 ist der neue Aufzug am 8. 

September 2021 in Betrieb gegangen. Seit 

März 2021 wurde der Aufzug turnusmäßig 

ausgetauscht

alle Aufzüge 9.2706048 48.8202306

340 de:08215:1862 Bad Schönborn Süd alle Aufzüge nacherfassen Sep 23 Sep 23 alle Aufzüge nacherfassen alle Aufzüge 8.6421164 49.1999964

2631 de:08221:1454 HD - Pfaffengrund/Wieblingen alle Aufzüge nacherfassen Sep 23 Sep 23 alle Aufzüge nacherfassen alle Aufzüge 8.6415684 49.4119267

5774 de:08225:8203 Seckach DB alle Aufzüge nacherfassen Jan 23 Jan 23 alle Aufzüge nacherfassen alle Aufzüge
bei SPNV-Erhebung 

201 im Umbau
9.3384724 49.4411585

6759 de:08226:4252 Wiesloch-Walldorf DB Aufzugerneuerung Aug 23 Dez 23 Aufzug an Gleis 2 wird erneuert alle Aufzüge 8.6641431 49.2913513

6494 de:08337:6575 Waldshut Aufzug nacherfassen Sep 23 Sep 23 Aufzug nacherfassen alle Aufzüge 8.2194231 47.620959

3211 de:08436:1159 Kißlegg alle Aufzüge nacherfassen Sep 23 Sep 23 alle Aufzüge nacherfassen alle Aufzüge 9.8815759 47.7934994

1890 de:08118:1503 Freiberg (Neckar) alle Aufzüge nacherfassen Sep 23 Sep 23 alle Aufzüge nacherfassen
alle Aufzüge und auf Nordseite alle 

Objekte inkl. Zugänge
9.1977763 48.9300841

6279 de:08416:11000 Tübingen Hauptbahnhof DB Neubau Bahnhofsvorplatz Jan 23 Jan 23 Neubau Bahnhofsvorplatz

Auf Bahnhofsnordseite alle 

Zugänge auf Gleis 1, in das 

Bahnhofsgebäude sowie alle 

Fahrradanlagen, Parkplätze und 

Taxistand. Bitte auch beachten, das 

ein neuer Fahrradparkplatz unter 

Vorplatz ist

9.0552554 48.5156629

4745 de:08317:14506 Offenburg DB

Aufzug Bahnsteig 3/4 zu Unterführung 

nacherfassen;

1 DB Parkplatz erfassen

Sep 23 Sep 23

Aufzug Bahnsteig 3/4 zu Unterführung 

nacherfassen;

1 DB Parkplatz erfassen (OSM: w216870883)

Aufzug Bahnsteig 3/4 zu 

Unterführung nacherfassen; 1 DB 

Parkplatz (OSM: w216870883)

7.9465868 48.4763883
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3110 de:08212:3102 Hagsfeld fehlende Objekte ergänzen Dez 21 Dez 21
Aufzug zu Gleis 2 fehlt in SPNV 2021 

Erfassung

Aufzug Gleis 2; alle Fahrradanlagen 

prüfen und ggfs. neu erfassen
8.4537121 49.0262453

1717 de:08116:1801 Mettingen (Esslingen) DB
fehlende Objekte ergänzen;

Fahrradanlagen
Dez 21 Dez 21

Aufzug zu Gleis 3/4 fehlt in SPNV 2021 

Erfassung;

Fahrradanlage Bügel 24 Plätze

Aufzug Gleis 3/4;

Fahrradanlagen
9.2756947 48.7472159

196 de:08118:7400 Asperg DB Aufzugerneuerung; Fahrradanlage Apr 21 Okt 21

Auszug: Der neue Aufzug ist am 19.10.2021 

an den Gleisen 3/4 in Betrieb gegangen. Im 

April wurde die Erneuerung gestartet.

Fahrradanlage: neue Anlage mit 42 Bügeln

Aufzug Gleis 3/4;

Fahrradanlagen
9.1479775 48.907256

3626 de:08116:175 Leinfelden Aufzug nacherfassen Sep 23 Sep 23 Aufzug Ost neu erfassen Aufzug Ost 9.1428597 48.6964192

3925 de:08222:2417 Mannheim Hauptbahnhof
Aufzug Tiefgarage zu Vorplatz 

nacherfassen
Sep 23 Sep 23 Aufzug Tiefgarage zu Vorplatz nacherfassen

Aufzug Tiefgarage zu Vorplatz 

nacherfassen
8.4697476 49.4802316

8155 de:08222:2641 Arena/Maimarkt (DB)
Aufzug von Xaver Fuhrstr. Zur 

Unterführung
Sep 23 Sep 23 Aufzug von Xaver Fuhrstr. Zur Unterführung

Aufzug von Xaver Fuhrstr. Zur 

Unterführung
8.5163612 49.4597881

1469 de:08336:6631 Efringen-Kirchen Aufzug zu Bahnsteig 4 nacherfassen Sep 23 Sep 23 Aufzug zu Bahnsteig 4 nacherfassen Aufzug zu Bahnsteig 4 nacherfassen 7.5642279 47.6554668

4922 de:08231:50 Pforzheim Hauptbahnhof

Aufzug zw. Bahnhofsgebäude Osteingang 

(Burger King) zu Unterführung ZOB;

Fahrradanlage;

Taktile Leitsysteme

Sep 23 Sep 23

Aufzug zw. Bahnhofsgebäude Osteingang 

(Burger King) zu Unterführung ZOB;

Fahrradanlage: Anlage neu mit 14 Bügel, Ort 

unbekannt;

weitere taktile Leitstreifen im Bahnhof und 

Aufzug zw. Bahnhofsgebäude 

Osteingang (Burger King) zu 

Unterführung ZOB;

Fahrradanlage;

taktile Leitsysteme

8.7034533 48.8936485

5987 de:08435:4151 Friedrichshafen Flughafen
Aufzug zw. Brücke und Gleis 2 

nacherfasssen
Sep 23 Sep 23 Aufzug zw. Brücke und Gleis 2 nacherfasssen

Aufzug zw. Brücke und Gleis 2 

nacherfasssen
9.523193 47.6721163

6622 de:08226:4109 Weinheim (Bergstr) Hauptbahnhof
Aufzug zw. Gleis 1 und Unterführung 

nacherfassen
Sep 23 Sep 23

Aufzug zw. Gleis 1 und Unterführung 

nacherfassen

Aufzug zw. Gleis 1 und 

Unterführung nacherfassen
8.6653558 49.5533018

6107 de:08325:6590 Sulz (Neckar)
Aufzug zw. Unterführung und 

Doppelsteig nacherfassen
Sep 23 Sep 23

Aufzug zw. Unterführung und Doppelsteig 

nacherfassen

Aufzug zw. Unterführung und 

Doppelsteig nacherfassen
8.6377236 48.3672376

4467 de:08111:1403 Neuwirtshaus (Porscheplatz) DB Aufzugerneuerung Jul 23 Dez 23
Beide bestehenden Aufzüge werden 

erneutert
Aufzüge 9.1521596 48.833748

6076 de:08111:6008 Stuttgart Universität DB Erneuerung der Aufzüge Jun 23 Nov 23 Erneuerung der beiden Aufzüge Aufzüge 9.1063521 48.7443797

6081 de:08111:6091 Obertürkheim Bf DB fehlende Objekte ergänzen Dez 21 Dez 21 Aufzüge fehlen in SPNV 2021 Erfassung Aufzüge 9.268303 48.7615788

6608 de:08115:1303 Weil der Stadt DB Erneuerung der Aufzüge Jun 23 Mrz 24
Erneuerung der Aufzüge am Mitelbahnsteig 

umd am Bahnofsvorplatz
Aufzüge 8.8725782 48.7552673

1592 de:08119:7704 Endersbach DB Erneuerung der Aufzüge Jun 23 Mrz 24
Erneuerung der Aufzüge am Mitelbahnsteig 

umd am Bahnofsvorplatz
Aufzüge 9.3700292 48.8132006

8053 de:08226:2994 Neckargemünd Altstadt DB Aufzugerneuerung Jul 23 Nov 23
Beide bestehenden Aufzüge werden 

erneutert
Aufzüge 8.8029507 49.3923903

1893 de:08311:6508 Freiburg (Breisgau) Hbf DB Erneuerung der Aufzüge Jan 24 Aug 24
Erneuerung der Aufzüge auf der Brücke 

(Straßenbahn-Haltestelle)
Aufzüge 7.84026 47.99650

5405 de:08325:6584 Rottweil DB Aufzüge nacherfassen Jan 23 Jan 23 Aufzüge nacherfassen Aufzüge 8.6390691 48.165216

6418 de:08326:6592 Villingen (Schwarzw) fehlende Objekte ergänzen Dez 21 Dez 21 Aufzüge fehlen in SPNV 2021 Erfassung Aufzüge 8.4654267 48.0578054

5865 de:08335:6588 Singen (Hohentwiel) DB Aufzüge nacherfassen Jan 23 Jan 23 Aufzüge nacherfassen Aufzüge 8.8411306 47.7588353

3190 de:08416:2002 Kirchentellinsfurt fehlende Objekte ergänzen Dez 21 Dez 21 Aufzüge fehlen in SPNV 2021 Erfassung Aufzüge 9.1393159 48.5288442

5150 de:08436:8000 Ravensburg DB Aufzüge nacherfassen Jan 23 Jan 23 Aufzüge nacherfassen Aufzüge 9.6058675 47.7840851
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4483 de:08436:8317 Niederbiegen fehlende Objekte ergänzen Dez 21 Dez 21 Aufzüge fehlen in SPNV 2021 Erfassung Aufzüge 9.6209566 47.8304562

2629 de:08221:1166 Heidelberg-Altstadt DB Aufzugerneuerung Okt 22 Sep 23
Aufzug zu Bahnsteig 2 fertig in 02/2023, 

danach folgt Aufzug zu Bahnsteig 1
Aufzüge mit Zugängen 8.7208896 49.4152347

1824 de:08116:2103 Flughafen/Messe
alle Aufzüge und Rolltreppen 

nacherfassen
Sep 23 Sep 23 Aufzüge und Rolltrepppen nacherfassen Aufzüge und Rolltreppen 9.1926358 48.6903305

-/RB ch:23005:6 Basel Badischer Bahnhof

5 neue Aufzüge zu den Bahnsteigen; 

Rampen für Zugang vom 

Bahnhofsvorplatz

Okt 23 Dez 24

Bau von 5 Durchgängen von der südlichen 

Unterführung in den ehemaligen südlichen 

Gepäcktunnel. 5 neue Personenaufzüge; 

Fahrgäste sind damit künftig vollständig 

barrierefrei unterwegs

Aufzüge; Rampen Bahnhofsvorplatz 7.6079682 47.5674619

6271 de:08136:4245 Trochtelfingen (b Bopfingen) DB Neuer Außenbahnsteig Mrz 22 Okt 22
Neuer Außenbahnsteig (Länge 140m, Höhe 

76cm)
Außenbahnteig mit allen Zugängen 10.4016465 48.8383964

2628 de:08221:1160 Heidelberg Hbf DB Erneuerung des Bahnsteigbelags Jul 21 Dez 21
(Teilweise) Erneuerung de Bahnsteigbelags 

an Gleis 1
Bahnsteig 1 8.6754223 49.4034737

6299 de:08435:4543 Überlingen Therme DB
Erneuerung des Hausbahnsteigs inkl. 

Beleuchtung
Okt 21 Dez 21

Neubau Hausbahnsteig Gleis 1 (Länge 155m, 

Höhe 55cm)
Bahnsteig 1 mit Zugängen dahin 9.1450202 47.7692877

6087 de:08111:6002 Stuttgart-Vaihingen DB

Neubau zusätzlicher Bahnsteig 4/6;

Rampe zu Bahnsteig 1;

Mobility Hub

unbekannt Dez 21

* Neubau zusätzlicher Nahverkehrsbahnsteig 

(Länge 210m, Höhe 76cm); barrierefreie 

Anbindung mit einem Aufzug an die 

durchgängige Personenunterführung

* Mobility Hub: sämtliche Sharing-Angebote 

Bahnsteig 4/6 inkl. Treppe und 

Aufzug;

Rampenzugang zu Bahnteig 1; 

Mobility-Hub

9.1139134 48.726981

3936 de:08222:2615 Mannheim-Waldhof DB Neubau Bahnsteig Gleis 4/5 Okt 22 Apr 23
Neubau Bahnsteig Gleis 4/5 (Länge 210m, 

Höhe 76cm)
Bahnsteig Gleis 4/5 8.4826025 49.5256589

3494 de:08317:12103 Lahr (Schwarzwald) DB Bahnsteig Gleis 6 Jan 23 Jan 23
fehlende Erfassung Gleis 6 (Verlängerung 

von Gleis 2) nacherfassen

Bahnsteig Gleis 6 (OSM: 

w41313192)

nur Gleis 6, nicht 

das anschließende 

Gleis 2

48.3401397 7.8351724

4773 de:08119:5786 Oppenweiler (Württ) DB Erneuerung Bahnsteig 1 Mai 23 Jul 23
Erneuerung Bahnsteig 1 (Länge 210m, Höhe 

76 cm)
Bahnsteig mit allen Zugängen 9.4628219 48.9815949

6075 de:08111:6027 Stuttgart Österfeld DB Erneuerung des Bahnsteigbelags keine Angabe keine Angabe (Teilweise) Erneuerung de Bahnsteigbelags Bahnsteige 9.1167518 48.7376522

6863 de:08326:6666 Brigachtal Klengen DB Erneuerung des Bahnsteigbelags keine Angabe keine Angabe (Teilweise) Erneuerung de Bahnsteigbelags Bahnsteige 8.4657501 48.0073097

6927 de:08326:6776 Donaueschingen Grüningen DB Erneuerung des Bahnsteigbelags keine Angabe keine Angabe (Teilweise) Erneuerung de Bahnsteigbelags Bahnsteige 8.4720294 47.982867

5257 de:08336:6629 Rheinweiler DB

Aufhöhung Außenbahnsteig (Gleis 1)

2. BA Länge 159 m 

(IBN 2. BA Dez 2022)

Dez 20 Dez 22
Bahnsteigerhöhung und 

Baunsteiglängenänderung
Bahnsteige 7.5318795 47.7096309

6606 de:08336:6639 Weil am Rhein DB Erneuerung des Bahnsteigbelags keine Angabe keine Angabe (Teilweise) Erneuerung de Bahnsteigbelags Bahnsteige 7.6087394 47.5936199

4661 de:08116:4418 Oberlenningen DB Neubau Bahnsteige Jun 22 Jan 23
Neubau  Bahnsteige (Länge 113m, Höhe 

55cm)
Bahnsteige mit allen Zugängen 9.4711881 48.5537914

3195 de:08116:5777 Kirchheim (Teck) Süd DB Neubau Bahnsteige Jun 22 Jan 23
Neubau  Bahnsteige (Länge 113m, Höhe 

55cm)
Bahnsteige mit allen Zugängen 9.451911 48.6401716

1183 de:08116:5778 Dettingen (Teck) DB Neubau Bahnsteige Jun 22 Jan 23
Neubau  Bahnsteige (Länge 113m, Höhe 

55cm)
Bahnsteige mit allen Zugängen 9.4548583 48.6163745

4842 de:08116:5779 Owen (Teck) DB Neubau Bahnsteige Jun 22 Jan 23
Neubau  Bahnsteige (Länge 113m, Höhe 

55cm)
Bahnsteige mit allen Zugängen 9.4477617 48.5868884

911 de:08116:5780 Brucken DB Neubau Bahnsteige Jun 22 Jan 23
Neubau  Bahnsteige (Länge 113m, Höhe 

55cm)
Bahnsteige mit allen Zugängen 9.4530276 48.5739992

6357 de:08116:5781 Unterlenningen DB Neubau Bahnsteige Jun 22 Jan 23
Neubau  Bahnsteige (Länge 113m, Höhe 

55cm)
Bahnsteige mit allen Zugängen 9.4604153 48.5653008

6111 de:08119:4952 Sulzbach (Murr) DB
Erneuerung Bahnsteig Gleis 1 und 

Außenbahnsteig Gleis 2
Jun 23 Sep 23

Erneuerung Bahnsteig Gleis 1 (Erhöhung) 

und Außenbahnsteig Gleis 2 (Länge 210m, 

Höhe 76cm); Taktiles Leitsystem; Handläufe 

für Sehbehinderte

Bahnsteige mit allen Zugängen 9.5002695 48.9994496
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3591 de:08125:1438 Lauffen (Neckar) DB Neubau 2 Aufzüge Mrz 21 Mrz 22
2 Aufzüge

abgeschlossen

Bahnsteige, inkl. Aufzüge und 

Treppen
9.1462228 49.0765007

6323 de:08421:1008 Ulm Hbf DB Erneuerung des Bahnsteigbelags keine Angabe keine Angabe
(Teilweise) Erneuerung de Bahnsteigbelags 

an Bahnsteige A, C, D, E

Bahnsteige; auf Ostseite zusätzlich 

alle Zugänge, Fahradanlagen und 

Parkplätze

9.9841222 48.3993746

3363 de:08335:6554 Konstanz DB Erneuerung der Bahnsteige (BMP) Aug 20 Nov 21
Aufzüge; Bahnsteigerhöhung Gl 1 und Gl 2/3, 

Bahnsteiglängen
Bahnsteige; Aufzüge 9.177126 47.6589097

1716 de:08116:7800 Esslingen (Neckar)

Bahnsteige erfassen;

Südzugang erfassen;

Aufzug 2/3 nacherfassen

Sep 23 Jun 24
Bahnsteige; Aufzüge; Südzugang 

inkl. dortige Fahrradanlagen
9.3005648 48.7385774

3107 de:08212:90 Karlsruhe Hbf DB
Erneuerung des Bahnsteigbelags;

Aufzug Gleis 9/10 nacherfassen
keine Angabe Sep 23

* (Teilweise) Erneuerung de Bahnsteigbelags 

an Gleise 5/6, 7/8 und 9/10;

*Aufzug Gleis 9/10 nacherfassen;

* Neubau Bahnsteig Gleis 101 und 

Blindenleitsystem Bahnsteig Gleis 102

Bahnsteige;

Aufzug zu Bahnsteig 9/10;

neue Bahnsteige 101 und 102;

Südeingang komplett prüfen 

hinsichtlich Wege, Rampen, 

Fahrradanlagen und Parkplätze

8.4010355 48.9933493

4654 de:08317:14020 Oberkirch DB
Bahnsteige;

Fahrradanlagen auf Nordseite
Jan 23 Jan 23

Bahnsteige;

Fahrradanlagen auf Nordseite

Bahnsteige;

Fahrradanlagen auf Nordseite
8.0767162 48.5292467

2630 de:08221:1203 Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach DB
Zusätzlicher Wetterschutz;

Aufzugerneuerung
Jan 22 Nov 23

* Zusätzlicher Wetterschutz;

* Aufzug an Gleis 1 wird erneuert

Bahsteige;

alle Aufzüge
8.675381 49.3793909

3412 de:08435:44168 Kressbronn DB Fahrradanlagen Jan 23 Jan 23 neue Fahrradanlage: 12 Boxen

Ergänzung der neuen 

Fahrradanlage 12 Boxen; 

Überprüfung der vorhandenen 

Fahrradanlagen

9.5989327 47.5941646

1718 de:08116:1803 Esslingen-Zell DB Fahrradanlagen Mrz 23 Mrz 23 städtische Radanlage mit 27 Bügel Fahrradanlagen 9.359399 48.72446

4967 de:08116:7802 Plochingen DB Fahrradanlagen Mrz 23 Mrz 23 neue Fahrradanlage Doppelstock 74 Plätze Fahrradanlagen 9.4105204 48.7129867

6613 de:08119:1704 Weiler (Rems) DB Fahrradanlagen Jan 23 Jan 23 Fahrradanlagen vermutlich verändert Fahrradanlagen 9.5020156 48.8003485

4287 de:08119:4916 Murrhardt DB Fahrradanlagen neu erfassen Jan 23 Jan 23 Fahrradanlagen neu erfassen Fahrradanlagen 9.5774268 48.9828346

5700 de:08127:20013 Schwäbisch Hall DB Fahrradanlagen Jan 23 Jan 23 Fahrradanlagen Fahrradanlagen 9.7336683 49.1080592

5699 de:08136:3077 Schwäbisch Gmünd DB Fahrradanlagen Jan 23 Jan 23 Fahrradanlagen Fahrradanlagen 9.7879738 48.8010804

3927 de:08222:2331 Neu-Edingen/Friedrichsfeld DB neue Fahrradanlage Jul 21 Jul 21 Neue Fahrradanlage: Doppelstock, 66 Plätze Fahrradanlagen 8.5802752 49.4487505

2814 de:08226:1620 Hockenheim DB Fahrradanlagen Dez 21 Dez 21

mind. 2 neue Fahrradanlage: Doppelstock, 

184 Plätze und Reihenbüdelanlage 123 

Plätze

Fahrradanlagen 8.5373818 49.3174167

845 de:08315:6504 Breisach DB Fahrradanlagen Feb 22 Feb 22 Neue Fahrradanlage: Doppelstock, 72 Plätze Fahrradanlagen 7.5896143 48.0270069

7156 de:08315:6740 Neuenburg (Baden) DB Fahrradanlagen Apr 23 Apr 23

mind. 2 neue Fahrradanlagen: Doppelstock, 

24 Plätze, Sammelschließanlagen und evtl. 

noch Anlage mit Reihenbügel

Fahrradanlagen 7.5626828 47.8116191

5252 de:08336:6578 Rheinfelden (Baden) DB Fahrradanlagen Mrz 23 Mrz 23 neue Fahrradanlage Doppelstock 48 Plätze Fahrradanlagen 7.7839168 47.556867
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5243 de:08415:22005 Reutlingen West DB Fahrradanlagen Fahrradanlagen 9.20137 48.49250

6716 de:08425:2470 Westerstetten DB Fahrradanlagen Jul 22 Jul 22
2 neue Fahrradanlagen: Doppelstock, 24 

Plätze und Sammelschließanlage
Fahrradanlagen 9.9501032 48.5188541

5222 de:08317:13554 Renchen DB Fahrradanlagen Jan 23 Jan 23 Fahrradanlagen Fahrradanlagen auf Ostseite 8.0075473 48.5928053

2062 de:08317:15810 Gengenbach DB Fahrradanlagen auf Ostseite Jan 23 Jan 23 Fahrradanlagen auf Ostseite Fahrradanlagen auf Ostseite 8.0107145 48.40445

3593 de:08426:6321 Laupheim Westbahnhof DB Fahrradanlagen und Parkplätze Jan 23 Jan 23 Fahrradanlagen und Parkplätze

Fahrradanlagen und Parkplätze

ACHTUNG: auf Westseite 

vermutlich auch Parkplätze 

vorhanden, über südlichen Tunnel 

erreichbar

9.8480528 48.2305831

6077 de:08111:6333 Stuttgart-Bad Cannstatt DB
Nördlicher Eingang; Bahnsteige und 

Aufzüge
Dez 21 Jan 25

nördlicher Zugang; nördliche Parkplätze; 

nördliche Fahrradalagen; Bahnsteige 

erfassen; 

Aufzüge erfassen

Haupteingang; Fahrradanlagen vor 

Haupteingang; Parkplätze vor 

Haupteingang; Bahnsteige; Aufzüge

9.2174686 48.8012797

6085 de:08111:6056 Stuttgart Stadtmitte DB Neuer Aufzug Jul 21 Feb 22

Neuer Aufzug als Ersatz für den bisherigen 

Schrägaufzug,

unvollständige SPNV-Erfassung 2021

komplett 9.1730469 48.7763294

6078 de:08111:6157 Stuttgart-Feuerbach DB Aufhöhung Bahnsteig 1 Sep 21 Dez 21 Erhöhung Bahnteig Gleis 1 auf Höhe 96cm komplett 9.1692414 48.8138421

2023 de:08115:5776 Gäufelden DB
Neubau Mittelbahnsteig Gleis 2/3; 

Neubau 2 Aufzüge
Mai 24 Aug 24

Neubau Mittelbahnsteig Gleis 2/3 (Länge: 

210m, Höhe 76cm); Neubau 2 Aufzüge an 

die vorhandenen Personenunterführung

komplett 8.8499151 48.5597688

479 de:08116:5772 Bempflingen DB Bahnsteigverlängerung Apr 22 Okt 22
Verlängerung Bahnsteige 1 und 2 (Läng 

190/220m, Höhe 55/76 cm)
komplett 9.27345 48.5723004

2045 de:08117:161 Geislingen (Steige) DB
Neubau Aufzüge;

Fahrradanlagen
Mrz 20 Dez 21

Barrierefreier Ausbau mit zwei Aufzügen;

Fahrradanlage Doppelstock 48 und 24 Plätze
komplett 9.8418287 48.6195536

6026 de:08119:1701 Stetten-Beinstein DB
barrierefreier Ausbau (Aufzüge + PU)

Nov 19 Jun 21 komplett 9.3524019 48.811961

5333 de:08119:7701 Rommelshausen DB
Aufhöhung der beiden Außenbahnsteige; 

Ersatz beider Aufzüge
Jul 22 Aug 23

Aufhöhung der beiden Außenbahnsteige auf 

Höhe 96cm; Ersatz beider Aufzüge
komplett 9.3191759 48.81552

5682 de:08119:7703 Schorndorf DB kompletten Bahnhof nacherfassen unbekannt Dez 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 9.5256473 48.8071189

4370 de:08125:1904 Neudenau DB
Neubau Hausbahnsteig Gleis 1 und neuer 

Außenbahnsteig Gleis 2
Jan 23 Mrz 24

Neubau Hausbahnsteig Gleis 1 und neuer 

Außenbahnsteig Gleis 2; Kombibahnsteig 

Höhe 76/55cm, Länge 170m

komplett 9.2714761 49.2885858

360 de:08125:5404 Eppingen AVG

Verschiebung des westlichen 

höhengleichen Bahnsteigzugangs; 

Verlängerung Bahnsteig

Jun 23 Dez 23
Verschiebung des westlichen höhengleichen 

Bahnsteigzugangs; Verlängerung Bahnsteig
komplett

Maßnahme läuft 

noch 07/2023
8.9147677 49.1361334

1456 de:08127:21002 Eckartshausen-Ilshofen DB
Erneuerung der Bahnsteige Gleise 1 und 

2
Nov 22 Mrz 23

Erneuerung der Bahnsteige Gleise 1 und 2 

(Länge 210m, Höhe 76cm)
komplett 9.9369753 49.1525509

584 de:08128:12005 Bad Mergentheim Jun 23 Dez 23

Gleis 1 soll erhöht, verlängert und erneutert 

werden; taktiles Leitsystem; neue 

Automatiktüren im Empfangsgebäude; neue 

Fahradanlagen

komplett 9.771658 49.4936477

2401 de:08128:12503 Grünsfeld DB
Neubau Außenbahnsteig 1 und 

Außenbahnsteig 2
Feb 24 Nov 24

Neubau Außenbahnsteig 1 und 

Außenbahnsteig 2 (Länge: 140m, Höhe: 

76cm)

komplett 9.7454452 49.6049315

4016 de:08128:12541 Zimmern (Main-Tauber) DB
Neubau Außenbahnsteig 1 und 

Außenbahnsteig 2
Feb 24 Nov 24

Neubau Außenbahnsteig 1 und 

Außenbahnsteig 2 (Länge: 140m, Höhe: 

76cm)

komplett 9.7905047 49.5953541

3818 de:08128:13209 Weikersheim DB barrierefreier Ausbau keine Angabe Jun 23

Seit März 2021 hatte die Deutsche Bahn den 

Aufzug turnusmäßig ausgetauscht. Mit der 

neuen Aufzugsanlage ist nun ein stabilerer 

Betrieb möglich. 

komplett 9.9057226 49.4784631
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6832 de:08128:13702 Wittighausen DB

Neubau Hausbahnsteig 1 und 

Außenbahnsteig 2, Neubau 

Personenunterführung

Feb 24 Nov 24

Neubau Hausbahnsteig 1 und 

Außenbahnsteig 2 (Länge: 140m, Höhe: 

76cm), Neubau Personenunterführung

komplett 9.8462451 49.6184066

2088 de:08128:13824 Gerlachsheim DB
Neubau Außenbahnsteig 1 und 

Außenbahnsteig 2 an neuem Standort
Feb 24 Nov 24

Neubau Außenbahnsteig 1 und 

Außenbahnsteig 2 an neuem Standort 

(Länge: 140m, Höhe: 76cm)

komplett 9.7106085 49.5808884

775 de:08136:4204 Bopfingen DB

Neubau Hausbahnsteig Gleis 1 und neuer 

Außenbahnsteig Gleis 2; Neubau 

Personenunterführung

Feb 23 Mai 24

Neubau Hausbahnsteig Gleis 1 und neuer 

Außenbahnsteig Gleis 2 (Länge 140m, Höhe 

76 cm); Neubau Personenunterführung

komplett 10.3519248 48.8552385

371 de:08211:1847 Baden-Baden DB Jan 23 Jan 23 unvollständige SPNV-Erfassung 2021 komplett 8.1910363 48.7901975

- de:08212:1525 Grötzingen Oberausstraße AVG Jan 23 Jan 23 unvollständige SPNV-Erfassung 2021 komplett 8.5038028 49.0052013

3112 de:08212:32587 Karlsruhe-Mühlburg DB
Neubau Hausbahnsteig Gleis 1 und neuer 

Außenbahnsteig Gleis 2
Apr 24 Nov 24

Neubau Hausbahnsteig Gleis 1 und neuer 

Außenbahnsteig Gleis 2 (Länge: 165m, Höhe: 

55cm)

komplett 8.3511161 49.0145701

875 de:08215:1551 Bretten DB
Barrierefreier Ausbau mit 3 Aufzügen an 

die Personenunterührung
Feb 23 Feb 24

Barrierefreier Ausbau mit 3 Aufzügen an die 

bestehende Personenunterührung
komplett 8.6932754 49.0371775

854 de:08215:1555 Bretten Schulzentrum AVG Barrierefreier Ausbau Jul 21 Sep 21

Barrierefreier Ausbau: Erhöhung auf 55cm; 

Verbreiterung Bahnsteig auf bis 4,5m; 

Neubau Treppenanlage; Anpassungen an 

Zugangsrampe

komplett 8.7184283 49.0318829

3449 de:08215:1617 Söllingen (b Karlsruhe) AVG Barrierefreier Ausbau Jan 23 Dez 23

Barrierefreier Ausbau; Bau 

Fußgängerunterführung; Umbau 

barrierefreie Bahnsteige und 

Spurplanänderung

komplett
Maßnahme läuft 

noch 07/2023
8.5434454 48.9879027

341 de:08215:1863 Bad Schönborn Kronau DB
Zusätzlicher Wetterschutz;

Fahrradanlagen
Jan 22 Dez 22

Zusätzlicher Wetterschutz;

neue Fahrradanlage Doppelstock 72 Plätze; 

Sammelschließanlage 3 Plätze

komplett 8.647093 49.2195624

- de:08215:32004  Oberöwisheim AVG Jan 23 Jan 23 unvollständige SPNV-Erfassung 2021 komplett 8.6862686 49.1401355

3587 de:08215:32093 Sulzfeld (Baden) DB AVG Barrierefreier Ausbau Jul 23 Sep 23

Barrierefreier Ausbau: Erhöhung Bahnsteig 

auf 55cm; Verlegung für 3fach Traktion ohne 

Unterbrechung; Verlegung RESI; Anpassung 

P+R

komplett
Maßnahme läuft 

noch 07/2023
8.8525827 49.1081844

664 de:08215:32617 Bauerbach AVG Barrierefreier Ausbau Jul 21 Sep 21

Barrierefreier Ausbau: Erhöhung von 38 auf 

55cm; Anpassung Zugänge; 

Blindenleitsystem; Neubau Beleuchtung, 

Ausstattung

komplett 8.7481914 49.0738979

4001 de:08215:32618 Zaisenhausen AVG Barrierefreier Ausbau Jul 21 Sep 21 Barrierefreier Ausbau: Erhöhung auf 55cm komplett 8.8166113 49.1047251

1393 de:08216:1819 Durmersheim DB

Beseitigung schienengleicher 

Bahnsteigzugang; Neubau 

Mittelbahnsteig Gleis 2/3; Neubau 

öffenltiche Personenunterführung

Jan 23 Dez 24

Beseitigung schienengleicher 

Bahnstegzugang; Neubau Mittelbahnsteig 

Gleis 2/3 (Länge: 210m, Höhe: 55cm); 

Neubau öffentliche Personenunterführung 

mit Rampenanlagen und Aufzug zum 

komplett 8.2726213 48.9289011

635 de:08216:1820 Bietigheim (Baden) DB Erneuerung Verkehrsstation Aug 21 Dez 21
Neubau Bahnsteige (Länge 210m, Höhe 

55cm)
komplett 8.2579249 48.9104425

5125 de:08216:1844 Rastatt DB
Bahnhofsmodernisierung und 

barrierefreier Ausbau
Dez 20 Mrz 23

Neubau Bahnsteige; Neue 

Fußgängerüberführung; 4 Aufzüge; 

Personenunterführung mind. gestalterisch 

erneutert; Neubau Gleis 1 (L: 210, H: 55cm), 

Gleise 2/3 (L: 210/375m, H: 76/55cm), Gleise 

komplett 8.2151651 48.8606227

- de:08216:34763  Kuppenheim AVG Jan 23 Jan 23 unvollständige SPNV-Erfassung 2021 komplett 8.2561372 48.8341155

5596 de:08221:1287
Heidelberg-

Schlierbach/Ziegelhausen
DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.7605528 49.4153095

8050 de:08221:1457 Heidelberg-Weststadt/Südstadt DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.6882373 49.398247

3930 de:08222:2356 Mannheim-Käfertal DB Modernisierung Haltepunkt Mrz 21 Dez 22

Umbau zweier Außenbahnsteige (1: Länge 

210m, Höhe 76cm, 2/3 Länge 240m, Höhe 

76cm); Neubau zwei Aufzüge und 

Treppenanlagen

komplett 8.5037668 49.5015591

3932 de:08222:2481 Mannheim-Neckarau DB
Umbau gemäß 2. Baustufe S-Bahn Rhein-

Neckar
Jan 24 Dez 24 komplett 8.4947927 49.455543

- de:08222:2522 Mannheim-Neuostheim
Umbau gemäß 2. Baustufe S-Bahn Rhein-

Neckar
Jan 21 Dez 22

(vermutlich neue Verkehrsstation) Neubau 

zwei Außenbahnsteige (Länge 210m, Höhe 

76cm); Neubau 2 Aufzüge und 

Treppenanlagen

komplett 8.5230228 49.4776254
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1682 de:08225:8446 Hainstadt (Baden) DB Bahnsteigerneuerung Jul 22 Nov 22

komplett neuer Bau des einzigen Bahnsteigs 

an neuem Ort mit neuen Zugängen (70m 

nördlich vom bisherigen Bahnhalt)

komplett 9.3268842 49.5430614

930 de:08225:9176 Buchen (Odenw) DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 9.32717899 49.5235290

3490 de:08226:1711 Ladenburg DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.6030889 49.4745688

3578 de:08226:1825 Laudenbach (Bergstr) DB Jan 23 Jan 23 unvollständige SPNV-Erfassung 2021 komplett 8.6445418 49.6120741

5941 de:08226:1892 St. Ilgen-Sandhausen DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.6687299 49.3414829

5199 de:08226:204 Reilsheim DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.7785228 49.3534063

4749 de:08226:3285 Oftersheim DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.5790799 49.3734673

8260 de:08226:35055 Schwetzingen-Hirschacker DB Neubau Bahnhof Jan 20 Dez 22

kompletter Neubau: 2 Bahnsteige (Länge 210 

m, Höhe 76 cm); Fußgängerunterführung mit 

Rampe und Aufzug

komplett 8.5568833 49.4063513

- de:08226:3705 Schwetzingen-Nordstadt neue Verkehrsstation Jan 23 Dez 23 komplett 8.5721326 49.3939879

3873 de:08226:4081 Weinheim-Lützelsachsen DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.6500992 49.5280171

8299 de:08226:4242 Weinheim-Sulzbach DB neue Verkehrsstation Feb 19 Mrz 21

Neuer Bahnhof; Neubau zwei 

Außenbahnsteige (Länge 210m, Höhe 76cm); 

Neubau 2 Aufzüge und Treppenanlagen

komplett 8.6560679 49.5762243

4544 de:08236:2890 Niefern DB
Erneuerung Verkehrsstation und Bau 

zweier Aufzüge
Jul 21 Sep 23

Neubau zwei Außenbahnsteige, 

Bahnsteighöhe 75/55cm, Länge 210m; 2 

Aufzüge am Fußgängersteg

komplett 8.7689765 48.9200947

4197 de:08236:3090 Mühlacker DB Jan 23 Jan 23 unvollständige SPNV-Erfassung 2021 komplett 8.8460789 48.9529927

4223 de:08315:6522 Müllheim (Baden) DB

Neubau Nah- und 

Fernverkehrsbahnsteige und 

barrierefreier Ausbau

Mai 21 Dez 25

Neubau Hausbahnsteig und Mittelbahnsteig 

(Länge 245m, Höhe 55cm); Neubau 

Personenunterführung mit Aufzug und 

barrierefreien Rampen; Neubau 

Empfangsgebäude

komplett 7.5994867 47.8095981

218 de:08315:6642 Auggen DB
Neubau Nahverkehrsbahnsteige an 

neuem Standort
Mrz 20 Dez 22

Neubau 2 Bahnsteige (Länge 210m, Höhe 55 

cm); Neubau Fußgängerunterführung mit 

Rampen

komplett 7.5867846 47.7899266

2669 de:08315:6665 Heitersheim DB Fahrradanlagen Feb 23 Feb 23
Neue Fahrradanlage: Doppelstock, 256 

Plätze
komplett 7.6463698 47.8802091

2433 de:08316:6515 Gutach (Breisgau) DB Umbau Stationen - Barrierefreiheit Feb 20 Nov 21
Bahnsteigerhöhung auf 55 cm, 

Bausteigbaulängen: 140m
komplett 7.9885022 48.113284

6487 de:08316:6530 Waldkirch DB Umbau Stationen - Barrierefreiheit Feb 20 Nov 21
Bahnsteigerhöhung auf 55 cm, 

Bausteigbaulängen: 140m
komplett 7.9571779 48.0955758

3600 de:08317:14211 Lautenbach (Baden) DB Bahnsteigsanierung Renchtalbahn Jul 21 Sep 21

Hauptbauarbeiten Sommerferien 2021: 

dabei temporäre Verlegung des Halteplatzes 

der Züge

komplett 8.1161079 48.5194023

4771 de:08317:14360 Oppenau DB Bahnsteigsanierung Renchtalbahn Jul 21 Sep 21

Hauptbauarbeiten Sommerferien 2021: 

dabei temporäre Verlegung des Halteplatzes 

der Züge

komplett 8.1599995 48.4719872
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2492 de:08317:18030 Halbmeil DB Erneuerung des Bahnsteigs Jun 22 Aug 22
Erneuerung des Bahnsteigs (Länge 103m, 

Höhe 55cm)
komplett 8.2699354 48.2907242

5570 de:08325:6585 Schiltach Bahnhof DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.3349103 48.2911451

5916 de:08327:1510 Spaichingen DB

Neubau Außenbahnsteig Gleis 1 und 

Mittelbahnsteig Gleis 2/3; Neubau 2 

Aufzüge

Mai 24 Jan 25

Neubau Außenbahnsteig Gleis 1 (Länge: 

210m, Höhe: 55cm) und Mittelbahnsteig 

Gleis 2/3 (Länge: 210m, Höhe: 76cm); 

Neubau 2 Aufzüge an den vorhandenen 

öffentlichen Fußgängersteg

komplett 8.74094 48.069092

1598 de:08335:6551 Engen DB Seehas: Erneuerung der Bahnsteige Feb 22 Jul 22

Mittelbahnsteg: Erhöhung auf 55cm, Länge 

210m;

Hausbahnsteigerhöhung auf 55cm, Länge 

210m

komplett 8.7726146 47.8561825

3364 de:08335:6555 Konstanz-Petershausen DB Fahrradanlagen Okt 23 Okt 23 neue Fahrradanlage Bügel 98 Plätze komplett 9.1734429 47.6742334

6661 de:08335:6564 Welschingen-Neuhausen DB Seehas: Erneuerung der Bahnsteige Sep 19 Apr 21 Bahnsteigerhöhung auf 55cm, Länge 150m komplett 8.769219 47.8341468

2511 de:08336:6638 Haltingen DB Neubau zwei Außenbahnsteige Jan 23 Dez 26
Neubau zwei Außenbahnsteige (Länge: 

210m, Höhe: 55cm)
komplett 7.6116948 47.612869

-/RSTU de:08337:4163 Stühlingen
Bahnbetrieb

e Blumberg
kompletter Neubau Jan 24 Jan 24 kompletter Neubau komplett 8.45050 47.74639

-/RUEG de:08337:6133 Eggingen
Bahnbetrieb

e Blumberg
kompletter Neubau Jan 24 Jan 24 kompletter Neubau komplett 8.39610 47.69321

5244 de:08415:22004 Reutlingen-Betzingen DB
Hausbahnsteig wird aufgehöht und 

erneuert
Nov 21 Dez 21

Neubau Hausbahnsteig (Länge 120m, Höhe 

55cm); Neubau Beleuchtung und 

Ausstattung

komplett 9.1754821 48.4964474

4087 de:08415:22008 Metzingen (Württ) DB

barrierefreier Ausbau

(Aufzug Bstg. 1+3)

ENAG: Bstg. 4

Sep 21 Mai 24

Barrierefreier Ausbau; 3 Aufzüge; Neubau 

Hausbahnsteig (Länge 280m, Höhe 76 cm); 

ENAG Maßnahme: Neuer Außenbahnsteig 

Gleis 4 (Länge 120m, Höhe 55 cm)

komplett 9.2900802 48.5397536

- de:08415:28705 Engstingen Schulzentrum SWEG Neubau barrierefrei Dez 21 Jun 23 Neubau barrierefrei komplett 9.2841213 48.3838233

-/TTRF de:08415:28809 Trochtelfingen SWEG
Bahnsteig Neubau barrierefrei und P+R 

Parkplatz
Dez 21 Jun 23

Bahnsteig Neubau barrierefrei und ca. 5 P+R 

Parkplätze
komplett 9.2461096 48.3074712

-/TMGK de:08415:28810 Mägerkingen SWEG
Neuer Belag und verlängert mit 

barrierefreiem Zugang
Dez 21 Jun 23

Neuer Belag und verlängert mit 

barrierefreiem Zugang
komplett 9.2222205 48.2877263

- de:08415:28817 Haidkapelle SWEG
Belag und Verlegung Zuweg über Gleis 1 

auf Gleis 2 Rückbau
Dez 21 Jun 23

Belag und Verlegung Zuweg über Gleis 1 auf 

Gleis 2 Rückbau
komplett 9.2615631 48.3610432

- de:08416:12046 Unterjesingen-Sandäcker

Zweckverba

nd ÖPNV im 

Ammertal

neuer Außenbahnsteig an Gleis 2 Dez 21 Aug 23

neuer Außenbahnsteig an Gleis 2 (Länge: 

110m; Höhe 55cm) mit barrirefreiem Zugang 

über Rampe

komplett 8.9879684 48.5233714

- de:08416:2044 Entringen

Zweckverba

nd ÖPNV im 

Ammertal

neuer Außenbahnsteig und barrierefreier 

Zugang
Dez 21 Aug 23

neuer Außenbahnsteig an Gleis 1 (Länge 

110; Höhe 55cm); Zugang über Treppen und 

Aufzug

komplett 8.9630346 48.5521721

1639 de:08416:2052 Ergenzingen DB Erneuerung Verkehrsstation Jul 21 Dez 21

Neubau Aufzüge; Neubau Treppenanlagen; 

Neubau Bahnsteige Gl 1 und Gl 2 (Länge 

210m, Höhe 76cm)

komplett 8.8100385 48.4895595

468 de:08425:2460 Beimerstetten DB
Neubau Bahnsteige und Neubau einer 

Personenunterführung
Jan 21 Dez 22

Neuer Hausbahnsteig Gleis 1 und neuer 

Mittelbahnteig Gleise 2/3 (Länge 190m, 

Höhe 55 cm); neue Fußgängerunterführung

komplett 9.9769949 48.4819556

8350 de:08425:2626 Merklingen - Schwäbische Alb DB Neubau Bahnhof Jan 20 Dez 22

kompletter Neubau: 2 Außenbahnsteige 

(Länge 215m, Höhe 76cm); Neuer 

Fußgängersteg mit Treppentürmen und 

Aufzügen

komplett 9.7410035 48.5211319

695 de:08425:2811 Blaubeuren DB Bahnhofsmodernisierung Mrz 21 Sep 22
Neubau Bahnsteige (Länge 120m, Höhe 55 

cm); Neue Aufzüge und Treppen
komplett 9.791949 48.4039345
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5608 de:08425:2941 Schmiechen DB Neubau Bahnsteig Jul 24 Sep 24

Neubau Bahnsteig (Länge 120m, Höhe 

55cm); neue Bahnsteigausstattung mit 

Wetterschutzhaus

komplett 9.7206074 48.3627029

1947 de:08435:44002 Friedrichshafen Stadt DB Erneuerung Bahnsteige Sep 21 Feb 25

Neubau Bahnsteige Gleis 1 (L: 265m, H: 

55cm), Gleise 2/3 (L: 364m, H: 55cm);  Gleise 

4/5 (L: 216m, H: 55cm); neue Aufzüge

komplett 9.4734263 47.6530585

- de:08437:41254 Bichtlingen unbekannt Neuer Bahnhalt unbekannt Mai 22

Auszug: ein weiterer Haltepunkt für den 

Ausflugs-SPNV reaktiviert, der binnen 

weniger Wochen vom kommunalen Bauhof 

komplett saniert worden war

komplett 9.101895 47.9674793

6090 de:08111:6465 Stuttgart-Zuffenhausen DB Mobility Hub und Aufzug 4/5 Mai 23 Mai 23 Mobility-Hub und Aufzug 4/5 9.1671564 48.8296087

2175 de:08136:1512 Goldshöfe DB
Neubau Außenbahnsteig an Gleis 2R; 

ersatzloser Rückbau Gleis 1R
Mrz 22 Okt 22

Neubau Außenbahnsteig an Gleis 2R (Länge 

140m, Höhe 76 m); ersatzloser Rückbau 

Gleis 1R

östlicher Bahnsteig 2R im allen 

Zugängen
10.1283071 48.8942627

6292 de:08327:1748 Tuttlingen DB Parkplätze auf Ostseite nacherfassen Jan 23 Jan 23 Parkplätze auf Ostseite nacherfassen
Parkplätze auf Ostseite 

nacherfassen
8.7991287 47.9804516

4670 de:08325:6596 Oberndorf (Neckar) DB Parkplätze nacherfassen Jan 23 Jan 23 Parkplätze nacherfassen
Parkplätze auf Ostseite und 

Westseite (u.a. vor ZOB) erfassen
8.5754272 48.2961967

5286 de:08317:16700 Ringsheim/Europa-Park DB

Parkplätze auf Westseite; 

Fahrradanlagen;

Zugänge zu Gleis 2

Okt 22 Okt 22

neue Fahrradanlage Bügel 24 Plätze;

die P+R Parkplätze auf der westlichen Seite;

Zugänge zu Gleis 2

Parkplätze auf westlicher Seite; 

Zugänge zu Gleis 2;

Fahrradanlagen

7.7730313 48.2486491

7064 de:08125:1909 Züttlingen DB Parkplätze auf Westseite nacherfassen Jan 23 Jan 23 Parkplätze auf Westseite nacherfassen
Parkplätze auf Westseite 

nacherfassen
9.3296839 49.2924513

1962 de:08317:16220 Friesenheim (Baden) DB
Parkplätze auf Westseite;

Fahrradanlagen auf Ostseite
Jan 23 Jan 23

Parkplätze auf Westseite;

Fahrradanlagen auf Ostseite

Parkplätze auf Westseite;

Fahrradanlagen auf Ostseite
7.86343 48.3819198

2601 de:08317:18620 Hausach DB
Parkplätze;

Fahrradanlagen
Jan 23 Jan 23

Parkplätze;

Fahrradanlagen

Parkplätze;

Fahrradanlagen
8.181713 48.2849133

4780 de:08317:18601 Orschweier DB
Parkplätze;

Fahrradanlagen auf Ostseite
Jan 23 Jan 23

Parkplätze;

Fahrradanlagen auf Ostseite

Parkplätze;

Fahrradanlagen auf Ostseite
7.7902696 48.2741872

6083 de:08111:6052 Stuttgart Schwabstraße DB Zukunftsprojekt Bahn - Licht + Farbe Jun 21 Sep 23

Anpassung Bahnsteige (und Zugänge?) bzgl. 

Licht und Farbe;

in 2021: neuer Bahnsteigbelag, taktiles 

Leitsystem

Prüfung Bahnsteige und Zugänge; 

taktiles Leitsystem
9.156456 48.7701844

6071 de:08111:6118 Stuttgart Hbf tief DB Zukunftsprojekt Bahn - Licht + Farbe Jun 21 Sep 23

Anpassung Bahnsteige (und Zugänge?) bzgl. 

Licht und Farbe;

in 2021: neuer Bahnsteigbelag, renovierte 

Treppenhäuser

Prüfung Bahnsteige und Zugänge; 

Treppen
9.1798464 48.7829823

3377 de:08118:7603 Korntal DB Abbruch und Neubau Treppen Mrz 23 Aug 23 Abbruch und Neubau Treppen Treppen 9.1211538 48.8264832

5863 de:08115:3201 Sindelfingen DB DB-Video Reisezentrum unbekannt Dez 21 Eröffnung eines DB-Video Reisezentrum Video-Reisezentrum 8.9993436 48.7037744

6071 de:08111:6115 Stuttgart Hauptbahnhof (oben) DB
Zugänge Ost und West;

Aufzüge neu erfassen
Sep 23 Sep 23

Zugänge Ost und Weg erfassen; 

Aufzüge neu erfassen

Zugänge Ost und Weg; 

Bahhofsmission;

Aufzüge;

Fahrradanlagen

9.1827925 48.784875

- de:08236:1791 Ersingen
Zugänge zum Bahnsteig Richtung 

Pforzheim
Sep 23 Sep 23

Zugänge zum Bahnsteig Richtung Pforzheim 

erfassen (in 2021 Baustelle)

Zugänge und ggfs. neue Objekte vor 

Bahnsteig
8.638745 48.9303285

-/TKL de:08415:28698 Engstingen SWEG Verlegung Zuweg Dez 21 Jun 23
Verlegung Zuweg auf die gegenüberliegende 

Kopfseite
Zuwege zum Bahnsteig 9.292551 48.3924317
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